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Europsky pol'nohospodarsky fond pre rozvoj vidieka:
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VYZVA NA PREDKLADANIE ZIADOSTi O NENAVRATNY FINANCNY PRISPEVOK
Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 — 2013 V RAMCI IMPLEMENTACIE
INTEGROVANEJ STRATEGIE ROZVOJA UZEMIA
Miestnej akénej skupiny Oz Mikroregion RADOSINKA

Vyzva ¢. 18/PRV/MAS 09

Miestna akéna skupina OZ Mikroregién RADOSINKA v zmysle zakona ¢. 528/2008 Z. z. o pomoci
a podpore poskytovanej z fondov Eurdopskeho spoloCenstva v ramci opatrenia 4.1 Implementéacia
Integrovanej stratégie rozvoja Uzemia vyhlasuje Vyzvu na predkladanie Ziadosti o poskytnutie
nenavratného finanéného prispevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 — 2013 vramci
implementacie integrovanej stratégie rozvoja Uzemia (dalej len ,vyzva na implementaciu stratégie),
nasledovne:

Opatrenie 1.2.1 Obnova a rozvoj obci

V termine od 14.05.2013 do 15.07.2013

PODMIENKY POSKYTNUTIA NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRiISPEVKU
1. Opravnenost’ koneéného prijimatela - predkladatela projektu

Koneéni prijimatelia aktivit skupiny opatreni 3.4 Obnova rozvoj obci, obgianskej vybavenosti a sluZieb
ako sucast’ projektov realizovanych miestnymi akénymi skupinami, zahffiaju aj obec, ktora je polom
rastu, resp. obce ktoré su pdlmi rastu. Z podpory su v3ak vylu€ené obce s po&tom obyvatelov nad
20 000.

Obce z uzemia MAS OZ Mikroregién RADOSINKA : Zbehy, JelSovce, Cakajovce, AlekSince,
Lukaéovce, Cab, Nové Sady, Surianky, Hruborovo, Malé Zaluzie a Kapince

2. Vyska opravnenych vydavkov na 1 projekt
- minimalna vySka opravnenych vydavkov: 2 600 EUR
- maximalna vySka opravnenych vydavkov: 50 000 EUR
- maximalna vy$ka pomoci z celkovych opravnenych vydavkov: 100 % (80 % EU, 20 % SR)
- miera spolufinancovania konec¢ného prijimatela je 5% z celkovych opravnenych nakladov
projektu (95% EPFRYV a SR + 5% spolufinancovanie z vlastnych zdrojov)



3. Rozpocet pre opatrenie 1.2.1 Obnova a rozvoj obci v ramci vyhlasenej vyzvy

Rozpocet pre opatrenie 1.2.1 Obnova a rozvoj obci - v ramci vyhladsenej vyzvy je 323 656,94 EUR.

4. Opravnené cinnosti

v vystavba, rekonstrukcia a modernizacia miestnych ciest, lavok, mostov;
v' vystavba, rekonstrukcia a modernizacia chodnikov, verejného osvetlenia (upozornenie:

finanéné prostriedky na zlepSenie technického stavu verejného osvetlenia je mozné
ziskat i vramci opatrenia 2.2 Operacného programu Konkurencieschopnost’
a hospodarsky rast), verejnych priestranstiev a parkov.

5. Opravnené vydavky

OPRAVNENE VYDAVKY

(s vynimkou obmedzeni citovanych v ramci neopravnenych vydavkov)
Opravnené su vydavky od udelenia Statutu MAS. (s vynimkou vydavkov na obstaravanie podla
zakona o verejnom obstaravani a na vypracovanie projektovej dokumentacie potrebnej v ramci
stavebného konania, kde su vydavky opravnené od 1.1.2007).

investicie do dlhodobého hmotného majetku;

investicie do dlhodobého nehmotného majetku;

vydavky spojené s obstaravanim podla zakona o verejnom obstaravani;

1.
2.
3.
4

5.

vydavky spojené s vypracovanim projektovej

dokumentacie potrebnej v ramci stavebného

konania;

vydavky spojené s externym manazmentom projektov;

VySka vydavkov uvedenych v bode 3, 4 a 5 nesmie presiahnut 8 % z celkovych opravnenych
vydavkov na projekt.

NEOPRAVNENE VYDAVKY

1.

s

7.
8.
9.

vydavky vynaloZené pred udelenim Statutu Miestnej akénej skupiny (s vynimkou vydavkov na
obstaravanie podla zakona o verejnom obstaravani a na vypracovanie projektovej
dokumentacie potrebnej v ramci stavebného konania, kde su vydavky opravnené od 1.1.2007)
vydavky na verejné obstaravanie, vydavky na vypracovanie projektovej dokumentacie

a vydavky spojené s externym manaZzmentom projektov presahujuce 8 % z celkovych
opravnenych vydavkov na projekt;

nakup pouzitého majetku;

nakup dopravnych prostriedkov a dopravnych zariadeni;

vydavky na nakup nehnutelnosti s vynimkou nakupu pozemkov (pod stavbami) ur€enych na
vystavbu, resp. technické zhodnotenie stavieb, ktoré je predmetom projektu, pri€¢om konecény
prijimatel — predkladatel projektu si méze uplatnit vydavky na nakup pozemkov v hodnote
zistenej znaleckym posudkom, max. vSak do vysky 10 % opravnenych vydavkov na vystavbu,
resp. technické zhodnotenie prislusnych stavieb;

refundovatelné, refundované alebo inak preplatené dane, cla, dovozné prirazky a kurzové
straty;

dan z pridanej hodnoty;

prevadzkoveé vydavky (napr. vydavky na opravy a udrzbu);

vlastna praca

10. financény prenajom, bankové poplatky, Uroky z dlhu, vydavky na zaruku a podobné poplatky;



11. spracovatelské poplatky, poistné a ostatné vydavky spojené s obstaravanim investicie formou
splatkového predaja

12. najomné poplatky;

13. vydavky vynaloZzené v hotovosti

14. poradenské a konzultacné sluzby;

15. vydavky na vypracovanie Uzemno-planovacej dokumentacie;

16. vydavky suvisiace s preplatenim personalnych vydavkov na pracovnikov (zamestnancov)

v ramci externého manazmentu projektov a to v pripade, ak starosta obce, ktora bola/je
kone¢nym prijimatelom/prijimatelom v projekte vystupuje zaroven ako priamo zainteresovana
osoba pri realizacii projektu.

17. dodanie tovarov, uskutocnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb, ktoré konecny prijimatel
— predkladatel projektu nerealizoval v zmysle platnej legislativy, ktora upravuje verejné
obstaravanie a Usmernenia, kapitola 14. Usmernenie postupu konecnych prijimatelov
(opravnenych ziadatelov) pri obstaravani tovarov, stavebnych prac a sluzieb;

18. nakup IKT (napr.: PC, notebooka, klavesnice, mysi k PC, mobilného telefénu multifunkéného
zariadenia (fax, tlaciaren, kopirovaci stroj skener), dataprojektoru a platna, fotoaparatu, a
softwaru vratane jeho aktualizacie a licencii)

VS$eobecné podmienky opravnenosti vydavkov:

a) vydavky su v stlade s legislativou EU a SR

b) vydavky musia byt schvalené a potvrdené zmluvou o poskytnuti NFP, musia byt primerané
a musia byt vynalozené v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti a uéelnosti.

¢) vydavky musia byt identifikovatelné a preukazatelné a musia byt dolozené uctovnymi zaznamami,
ktoré su riadne evidované u kone¢ného prijimatela — predkladatela projektu v sulade s platnymi
pravnymi predpismi.

d) vydavky musia byt uhradené zo strany konecného prijimatela — predkladatela projektu pred ich
deklarovanim PPA v ramci ZoP (Priebezna ZoP, zavere&na ZoP).

NEOPRAVNENE PROJEKTY

1. projekty zamerané na vytvaranie zisku.

6. Opravnenost’ miesta realizacie projektu

Projekty musia byt realizované na uzemi SR a v ramci Uzemia pdsobnosti MAS OZ Mikroregion
RADOSINKA : Zbehy, Jelsovce, Cakajovce, Aleksince, Lukdéovce, Cab, Nové Sady, Surianky,
Hruboriovo, Malé Zaluzie a Kapince

7. Casova opravnenost’ realizacie projektu

- minimalna doba realizacie projektu: 6 mesiacov
- maximalna doba realizacie projektu: 24 mesiacov



8. Kritéria sposobilosti pre opatrenie 1.2.1 Obnova a rozvoj obci

Opravnenost projektov na financovanie z Programu rozvoja vidieka SR 2007 — 2013 vramci

implementacie integrovanej stratégie rozvoja Uzemia Miestnej akénej skupiny OZ Mikroregion
RADOSINKA

Minimalne kritéria spésobilosti podla Usmernenia pre administraciu osi 4 Leader, Priloha ¢.6

Charakteristika priorit a opatreni osi 3, ktoré su implementované prostrednictvom osi 4.:

Opravnenost’ projektov na financovanie z PRV je podmienena splnenim vSetkych
nasledovnych kritérii spdsobilosti, stanovenych pre toto opatrenie, kritérii spésobilosti, ktoré
su uvedené v Usmerneni, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementacia Integrovanych stratégii
rozvoja tizemia a kritérii spésobilosti, ktoré si stanovila MAS.

1.

Podpora z PRV mbze byt pouzita len na projekty realizované na uzemi SR a v ramci Uzemia
pbsobnosti MAS .

Konec¢ny prijimatel — pregkladatel’ projektu nema zavedevny ozdravny systém nie je v nutenej
sprave. Preukazuje sa pri ZoONFP (projekte) a nasledne pri ZoP formou ¢estného vyhlasenia.

Investicia sa musi vyuzivat najmenej pat rokov po podpise zmluvy, pricom nesmie prejst
podstatnou zmenou, ktora:
a) ovplyvni jej povahu alebo podmienky vyuzivania alebo neopravnene zvyhodni
akykolvek podnik alebo verejny subjekt,
b) vyplyva bud zo zmeny povahy vlastnictva polozky infrastruktury, alebo ukoncenia
alebo premiestnenia vyrobnej ¢innosti.

Konec¢ny prijimatel — predkladatel projektp musi deklarovat, ze pre kazdy vybrany projekt sa
pouzije iba jeden zdrojvfinancovania z EU alebo z narodnych zdrojov. Preukazuje sa formou
Cestného vyhlasenia pri ZoNFP (projekte).

Projekt m6ze byt predmetom zalozného prava za podmienok stanovenych v Usmerpeni, kapitole
13. Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EU a Statneho
rozpodtu.

Konec&ny prijimatel’v — predkladatel projektu méze predlozit max. 2 ZoP roéne, pri¢om musi
predlozit poslednu ZoP do troch rokov od podpisania zmluvy, najneskér vSak do 30. aprila 2015.

Konec¢ny prijimatel — predkladatel projektu musi prostrednictvom stavebného povolenia, resp.
iného pravneho ukonu (ohlasenie stavebnému uradu v zmysle zdkona &. 50/76 Zb. v zneni
neskorsich predpisov) preukazat opravnenie uzivat predmet projektu s vynimkou Specifickych
pripadov (napr. vystavba novych $portovych ihrisk). Preukazuje sa pri ZoNFP (projekte),najneskor
vSak pred podpisom zmluvy. V pripade vykonavania udrzZiavacich prac, na ktoré nie je potrebné
ani ohlasenie stavebnému uradu (§ 139b, ods. 15. zak. 50/76 Zb. v zneni neskorSich predpisov)
musi koneCny prijimatel — predkladatel projektu preukazat vlastnictvo, resp. iny pravny vztah
uzivat predmet projektu pri podani ZoNFP (projektu). V pripade pozemkov pod stavbami, ktorych
technické zhodnotenie je predmetom projektu, preukaze koneény prijimatel — predkladatel
projektu vlastnicky vztah k pozemkom pri podani prvej ZoP, ktor4 slvisi s nadobudnutim
pozemkov do vlastnictva. V pripade nakupu pozemkov uréenych pre vystavbu objektov, ktoré su
predmetom projektu, konecny prijimatel — predkladatel projektu preukaze vlastnicky vztah
k pozemkom pri podani prvej ZoP po skolaudovani objektov, ktoré st predmetom projektu.

Konecény prvijl’matel‘ — predkladatel projektu musi uzivat predmet projektu najmenej 6 rokov po
predlozeni ZoNFP (projektu) (deklaruje Cestnym prehlasenim pri podani ZoNFP (projektu)).



10.

11.

12.

13.

14,

Koneény prijimatel — predkladatel projektu nesmie predmet projektu prenajat’ tretej osobe po dobu
platnosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

Po ukongeni projektu je konecny prijimatel — predkladatel’ projektu podpory povinny zaregistrovat
podporenu aktivitu do Agentury pre rozvoj vidieka, kEoré je hostitelskym organom Narodne;j siete
rozvoja vidieka do 3 mesiacov od podania poslednej ZoP.

VSetky objekty podporené z verejnych zdrojov v ramci projektu musia byt pristupné verejnosti.
Projekt musi mat’ neziskovy charakter.

Koneény prijimatel — predkladatel projektu pri obstaravani postupuje v zmysle platnej legislativy,
ktora upravuje verejné obstaravanie a Usmernenie, kapitola 14. Usmernenia postupu kone¢nych
prijimatelov (opravnenych Ziadatelov) pri obstaravani tovarov, stavebnych prac a sluzieb.
Konecny prijimatel — predkladatel projektu z Uzemia tzv.,zmieSanej MAS* musi predkladat’ projekt

podfa miesta realizacie samostatne pre oblasti ciela Konvergencia a samostatne pre Ostatné
oblasti z dévodu rozdielneho financovania.

Kritéria spésobilosti v ramci opatrenia 4.1 Implementdcia Integrovanych stratégii rozvoja
uzemia definované v Usmerneni pre administraciu osi 4 LEADER, kapitola 5. Opatrenie 4.1
Implementdcia Integrovanych stratégii rozvoja tuzemia:

1.

Cinnosti, ktoré st predmetom projektu musia byt v stlade s &innostami, ktoré si MAS stanovila pre
prisluSné opatrenia osi 3.

Koneény prijimatel — predkladatel projektu musi spifiat podmienky uvedené v Usmerneni, kapitole
1. VSeobecné podmienky poskytnutia nenavratného finanéného prispevku pre opatrenia osi 4
LEADER, ¢asti B. pism. ¢), d), h), i), k).

Konec€ny prijimatel — predkladatel projektu je povinny:

- splriat opravnenost konecného prijimatela — predkladatela projektu pre prislusné opatrenie osi
3, v zmysle definicii, ktoré st uvedenév Usmerneni, Prilohe ¢.6 Charakteristika priorit
a opatreni 0si3 , ktoré st implementované prostrednictvom osi 4;

- splfiat vsetky minimalne kritéria spoésobilosti pre prislusné opatrenie osi 3 uvedené
v Usmerneni, Prilohe ¢.6 Charakteristika priorit a opatreni 0si3, ktoré su implementované
prostrednictvom osi 4;

- splfiat kritéria spésobilosti uvedené v Usmerneni, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementécia
Integrovanych stratégii rozvoja tuzemia;

- splriat kritéria sposobilosti, ktoré si stanovila MAS pre jednotlivé opatrenia osi 3 v rémci
implementacie stratégie;

- dodrziavat postupy Statnej pomoci na prislusné opatrenia osi 3 definované v Usmerneni.
Statna pomoc poskytnuté v rémci opatreni PRV podla ¢lénku 52 nariadenia Rady (ES) é.
800/2008 o vyhlaseni urcitych kategorii pomoci za zlucitelné so spoloénym trhom podla
Clankov 87 a 88 Zmluvy o zaloZeni ES (Statna pomoc pre malé a stredné podniky a nariadenia
Komisie (ES) ¢&. 1998/2006 o uplatriovani ¢lankov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis.
Statna pomoc poskytnuta v rdmci opatreni PRV podla &lanku 52 nariadenia Rady (ES) é.
1698/2005 sa poskytne v sulade s nariadenim Komisie (ES) ¢. 800/2008 o vyhlaseni urcitych
kategorii pomoci za zlucitelné so spolo¢nym trhom podla ¢&lankov 87 a 88 Zmluvy o zaloZeni
ES (Statna pomoc pre malé a stredné podniky) a nariadenia Komisie (ES) ¢. 1998/2006
0 uplatriovani ¢lankov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis.



- dodrZiavat opravnené a neoprévnené vydavky, min. a max. vySku opravnenych vydavkov na 1
projekt stanovenych pre prislusné opatrenia osi 3, ktoré si stanovila MAS v stlade
s Usmernenim, kapitolou 1.VSeobecné podmienky poskytnutia nenévratného finanéného
prispevku pre opatrenia osi 4 LEADER;

- dodrziavat typy podporenych aktivit, druh podpory, neopravnené projekty a ostatné podmienky
definované pre prislusné opatrenia osi 3 uvedené v Usmerneni, Prilohe .6 Charakteristika
priorit a opatreni 0si3 , ktoré st implementované prostrednictvom osi 4.

4. Projekt musi byt vypracovany v stlade so stratégiou prislusnej MAS.

5. Podpora z PRV mdze byt pouzita len na projekty realizované na uzemi SR a v ramci Uzemia
posobnosti MAS.

6. Konecny prijimatel — predkladatel' projektu skupiny opatreni 3.4 Obnova a rozvoj obci, obCianskej
vybavenosti a sluzieb ako sucast projektov realizovanych MAS, zahffiaju aj obec, ktora je polom
rastu, resp. obce ktoré su pdlmi rastu. Z podpory su v3ak vylu¢ené obce s po¢tom obyvatelov nad
20 000 (obec mobze byt suCastou MAS, ale neméze byt konecnym prijimatefom — predkladatelom
projektu, avéak koneény prijimatel — predkladatel projektu z tejto obce méze predkladat ZoNFP
(projekt) v ramci Vyzvy na implementaciu stratégie.

7. Konecny prijimatel — predkladatel projektu musi pdsobit’ (mat trvalé, pripadne prechodné bydlisko,
sidlo alebo prevadzku) v Gzemi pdsobnosti MAS. Preukazuje sa pri ZoNFP formou &estného
vyhlasenia.

Po ukonc&eni projektu je koneény prijimatel — predkladatel projvektu povinny zaregistrovat podporenu
aktivitu do NSRV a to do 3 mesiacov od predlozZenia poslednej ZoP.

9. Kritéria na hodnotenie Ziadosti o nenavratny finanény prispevok z Programu rozvoja vidieka
SR 2007 — 2013, opatrenie implementované prostrednictvom osi 4 (dalej len ,ZoNFP (projekt))“.

Bodovacie kritéria

P. €. | Kritérium Body
1 Aktivna UCast Ziadatela o NFP pri zostavovani ISRU OZ Mikroregién RadoSinka 30

(prezencné listiny)

2 Ziadatelovi nebola doposial v ramci ISRU schvalena Ziadna ZoNFP 20
3 Sulad projektu s PHSR obce 20
4 Projekt nepriamo vytvori v obci aspori jedno pracovné miesto 20
5 Ziadatel ma v &ase podania projektu ukon&ené verejné obstaravanie 10

Postup pri rovnakom poéte bodov Pri rovpak_om pqcte bodov je rozhodujuci ¢as, teda datum

predloZenia projektu

10. Nalezitosti Ziadosti o nenavratny finanény prispevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 —
2013, opatrenie implementované prostrednictvom osi 4.

a) Formular Ziadosti o nenavratny finanény prispevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 —
2013, 3.4.2.0bnova a rozvoj obci implementované prostrednictvom osi 4.

b) Povinné prilohy k Ziadosti o nenavratny finanény prispevok z Programu rozvoja vidieka SR
2007 — 2013, opatrenie 3.4.2. Obnova a rozvoj obci implementované prostrednictvom osi 4
(pozri ZoNFP (projekt), ast F.

c) Prilohy v zmysle spinenia kritérii spdsobilosti uvedenych v bode 8. tejto vyzvy.



d) Povinné prilohy stanovené MAS - Ziadne
e) Nepovinné prilohy - Ziadne

f) Datovy nosié obsahujici formuldr ZoNFP (projektu) (vo forméte .doc) a tabulkovi éast

projektu (vo formate .xlIs) v elektronickej forme.

Vsetky nalezitosti uvedené v bodoch a), b), ¢) a f) predklada koneény prijimatel —

predkladatel projektu 2x (1 xpre MAS a 1x pre PPA).

11. Monitorovacie indikatory

MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA

Dodato¢né monitorovacie ukazovatele

Cielova
0 o Ukazovatel Vychodiskovy hodnota Sposob overovania a ziskavania
roven . . . L .
(nazov a merna jednotka) stav ukazovatela udajov, frekvencia zberu
dor. 2013
Pocet podporenych obci 0 11 Monitorovanim u prijimatelov
(pocet) podpory, 2 x ro¢ne, minimalne po
skon&eni projektu,
Celkovy objem investicii 0 612 448,40 Monitorovanim u prijimatelov
Opatrenie: (v EUR) podpory, 2 x roéne, minimalne po
1.2.1. skonéeni projektu,
Pocet osdb vo vidieckych 0 10 900 Vyhodnocovanie raz ro€ne na
oblastiach, ktori maju zaklade realizovanych projektov,
prospech z realizovaného zaznamy obci
projektu

12. Casovy harmonogram konania o Ziadosti o nenavratny finanény prispevok z Programu
rozvoja vidieka SR 2007 — 2013, opatrenie implementované prostrednictvom osi 4.

na urovni MAS

¢asovy harmonogram

Priiem ZoNFP (projektov) kone&ného prijimatela —
predkladatela projektu

14.05.2013 - 15.07.2013

Formalna kontrola kompletnosti, administrativna
kontrola, hodnotenie, predloZenie protokolu o vybere
ZoNFP (projektu) na Pd&dohospodarsku platobnu

do 30-tich pracovnych dni od uzavierky

terminu na predkladanie ZoNFP

agentudru

(projektov)

na urovni PPA

¢asovy harmonogram

Administrativna kontrola ZoNFP (projektov),

do 30-tich pracovnych dni od prijatia
Protokolu o vybere ZoNFP (projektov)

Rozhodnutie o schvaleni/neschvaleni ZoNFP
(projektov)

do 7 pracovnych dni od ukon&enia
administrativnej kontroly

Néavrh zmluvy o poskytnuti NFP

do 15-tich pracovnych dni od vydania
Rozhodnutia o schvaleni ZoNFP
(projektu)

13. Spdsob odstrafiovania formalnych nedostatkov v Ziadosti o nenavratny finanény prispevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 — 2013, opatrenie implementované prostrednictvom

osi 4.

Odstranenie formalnych nedostatkov v ZoNFP (projekte) sa vykonava na arovni MAS v zmysle
Usmernenia pre administraciu osi 4 Leader, bod 8.1 Hodnotenie a vyber ZONFP (projektov)
konecného prijimatela predkladatela projektu v ramci implementacie stratégie, bod 7.

Odstranenie formalnych nedostatkov v ZoNFP (projekte) sa vykonava na arovni PPA v zmysle
Usmernenia pre administraciu osi 4 Leader, bod 8.1 Hodnotenie a vyber ZoNFP (projektov)
konecného prijimatela predkladatela projektu v ramci implementacie stratégie, bod 17.



14. Darlsie podmienky poskytnutia nenavratného finanéného prispevku:

Pre vypracovanie a administraciu ZoNFP (projektov) prijatych v radmci tejto vyzvy na
implementaciu stratégie platia kritéria spdsobilosti a kritéria hodnotenia ZoNFP (projektov)
v sulade s integrovanou stratégiou rozvoja tuzemia pre prislusné opatrenie osi 3 a jej dodatkov.
Konecny prijimatel — predkladatel projektu je povinny spinit vSetky kritéria spodsobilosti
stanovené pre uvedené opatrenie, ako aj ostatné ustanovenia Usmernenia pre administraciu osi
4 Leader v platnom zneni.

Pred podpisanim Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku z Programu rozvoja
vidieka SR 2007 — 2013 neexistuje pravny narok na poskytnutie nenavratného finanéného
prispevku.

15. Prijem ZoNFP (projektu)

Miestna akéna skupina OZ Mikroregiéon RADOSINKA prijima len kompletné ZoNFP (projekty),
ktoré obsahuju vSetky pozadované prilohy v zmysle bodu 10. tejto vyzvy na implementaciu
stratégie.

ZoNFP (projekt) sa predklada osobne. Miestna ak&na skupina OZ Mikroregién RADOSINKA
prijima ZoNFP (projekt) na adrese: OZ Mikroregién RADOSINKA, Zbehy 267, 951 42 Zbehy,
ato v pracovnych diioch v ¢ase od 8.00 hod. do 15.00 hod.

ZoNFP (projekt) predklada koneé&ny prijimatel — predkladatel projektu 2x v tladenej verzii a 2x
v elektronickej verzii. V&etky prilohy k ZoNFP predklada 2x v tladenej verzii ako suéast projektu.
Projektova dokumentéacia s rozpo¢tom sa predklada 1x v tlatenej verzii (original alebo uradne
overena fotokopia).

Koneény prijimatel — predkladatel projektu je opravneny podat ZoNFP podla &asového
harmonogramu (bod 12 vyzvy).

BlizSie informacie tykajuce sa vyzvy na implementaciu stratégie je mozné ziskat na:

Kancelaria OZ Mikroregion RADOSINKA

Zbehy 267

951 42 ZBEHY

kontaktna osoba: Ing. Renata Lelovska, manazérka MAS
tel.: 0911 760 996, 0915 743 956, e-mail: manager@radosinka.sk

16. Prilohy k vyzve €. 18/PRV/MAS 09 opatrenie 1.2.1 Obnova a rozvoj obci zverejnené na
webovom sidle www.radosinka.sk

Formular Ziadosti o nenavratny finanény prispevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 —
2013 (opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obci) implementované prostrednictvom osi 4.
Usmernenie pre administraciu osi 4 Leader, verzia 1.13, platna od 13.03.2013 vratane priloh
k Usmerneniu.

Integrované stratégia rozvoja uzemia MAS a dodatky k stratégii OZ Mikroregionu RADOSINKA

Podpis
Mgr. Maria Berecova

Predseda MAS OZ Mikroregion RADOSINKA

V Zbehoch, dfia 13.05.2013
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